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TERMINOS DE REFERENCIA
ESTADISTICAS DE CUENTAS NACIONALES

Asistencia Técnica Local: Evaluacion Implementacion Sistema ERETES (Cuentas Nacionales)

Experto en Sistema ERETES

Referencia:
Caddigo de accion: 3.2.2
Antecedentes y justificacion:

Esta consultoria se programa en el marco del “Proyecto de Cooperacion UE-CAN en Materia
de Estadisticas- ANDESTAD” que se inici6é el 13 de junio de 2005. El objetivo general del
proyecto es mejorar la capacidad técnica de las instituciones productoras de estadistica y
propiciar la armonizacidn estadistica andina. En esta linea, de acuerdo a lo establecido en el
Plan Operativo Global y Anual del proyecto, Ficha de Accion 3.2.2 es necesario organizar
misiones de asistencia técnica con la finalidad de implementar la instalacién del programa
ERETES (sistema informatico y operativo) de Cuentas Nacionales, que sirve al cumplimiento
de normas en materia de produccion de estadisticas de Cuentas Nacionales.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) de Colombia empezd la
instalacion del sistema ERETES con el apoyo del Gobierno de Francia. Colombia ha recibido
varias misiones de asistencia técnica, primero proveidas por el Gobierno de Francia (2003 —
2005) y luego en el marco del Proyecto ANDESTAD (2005 - 2006). En 2007, el DANE de
Colombia anuncié su intencion para abandonar el sistema ERETES debido a varias razones
de caracter técnico.

El INEI de Peru, el INE de Bolivia y el Banco Central de Ecuador, han expresado su interés
en la adopcion del sistema ERETES, como parte de sus esfuerzos para un cambio de afo
base. Actualmente, en el marco del Proyecto ANDESTAD, el INEl de Pert y el INE de Bolivia
estan recibiendo misiones de asistencia técnica para la adopcion del sistema ERETES. El
Banco Central de Ecuador ha recibido una mision de evaluacion en la cual se senal6 que la
instalacion de ERETES quedaria pendiente a contrataciones necesarias para técnicos por
parte del Banco Central.

El INEI de Peru, con el apoyo del Gobierno de Francia, habia empezado con la
implementacion del sistema ERETES anteriormente, sin embargo debido a falta de recursos
locales tuvieron que cancelar esta iniciativa en el aiio 2002. Ahora, en el marco del Proyecto
ANDESTAD, el INEI ha senalado su interés en recuperar esta inversidon, y seguir con la
debida instalacion del programa, para lo cual han recibido recientemente una misién en e4l
marco del Proyecto ANDESTAD.

Brasil es otro pais latinoamericano que adopto el sistema y lo mantiene en funcionamiento
para elaborar sus Cuentas Nacionales.

Resultados esperados del proyecto:

e Mejoramiento de la calidad y armonizacién de las estadisticas de Cuentas Nacionales
para facilitar la adopcidén de politicas publicas a nivel nacional y comunitario.

e Mejoramiento y ampliacion de la Decisidon 114 “Programa de Armonizacién de las
Cuentas Nacionales”, y plan de accién para su aplicacion y cumplimiento.



Cumplimiento de la Decisién 114 y de la produccidn de estadisticas armonizadas que
faciliten una politica macroeconémica andina.

Fortalecimiento de la relacién entre las estadisticas de Cuentas Nacionales y las
estadisticas basicas, asi como entre las Cuentas Nacionales y otras estadisticas de
sintesis (Balanza de Pagos, Finanzas Publicas y Estadisticas Monetarias y
Financieras).

Resultados esperados de la asistencia técnica:

Debido a la suspension del proceso de adopcion del sistema ERETES en el caso del DANE,
Colombia, y el interés expresado por parte del INEI de Peru, el INE de Bolivia y el Banco
Central de Ecuador para la adopcién del sistema ERETES, la Entidad Gestora del Proyecto
con el concepto favorable de los directores de los INE de la CAN, espera contar con una
evaluacion del proceso de adopcion del sistema ERETES en Colombia, con el fin de conocer
de manera imparcial y objetiva esta experiencia y capitalizarla en beneficio de las demas
instituciones interesadas. Especificamente:

Conocer las debilidades y fortalezas de la aplicacion del sistema ERETES.

Conocer las dificultades y fortalezas encontradas en la adopcién del sistema ERETES
en Colombia.

Conocimiento preciso de las razones que imposibilitan al DANE de Colombia a
continuar utilizando el sistema ERETES en sus Cuentas Nacionales.

Tomar conocimiento de la solucién informatica alternativa que plantea Colombia para
la elaboracion de su proxima base de cuentas

Conocer sobre nuevos desarrollos tecnolégicos que requiere el sistema ERETES para
su uso adecuado en Colombia

Establecer las estrategias a seguir para una exitosa aplicacion y un buen uso del
sistema en Colombia y los otros paises andinos. Estas estrategias se expresarian en
términos de:

o Requerimientos tecnoldgicos.

o Requerimientos de adaptaciones del sistema ERETES.

o Asistencia técnica requerida durante y después de la instalacion.

o Politicas de recursos humanos, durante y después de la instalacién.

o Organizacion institucional inherente al uso del sistema ERETES.
Recomendaciones para mantener el programa comunitario relativo al uso del sistema
ERETES en los paises andinos
Identificar como y en cuales areas los técnicos del DANE de Colombia pueden asistir
a otros paises en la aplicacién del sistema ERETES..

Informacion disponible:

Decision 649 “Elaboracion de las Cuentas Nacionales Anuales”. .

Estudio Diagnéstico sobre las Cuentas Nacionales en los paises andinos, realizado
por el Proyecto ANDESTAD (consultor Patricio Ledn, febrero 2006).

Informacion técnica sobre el sistema ERETES.

Informes de mision por parte de la asistencia técnica brindada al DANE

Informes de evaluacion (tanto por parte del DANE, como por parte de los expertos
que han brindado la asistencia técnica).

Informes de las Reuniones de expertos gubernamentales en cuentas nacionales
anuales.



Organizacion:

La misidbn de asistencia técnica sera ejecutada por dos expertos simultaneamente: un
experto en el sistema ERETES (a lo cual se refieren estos términos de referencia), y un
experto en estadisticas de Cuentas Nacionales. La consultoria se desarrollara
coordinadamente entre los dos consultores expertos. La mision en Colombia se hara
simultdneamente para contar con la visién integral de la situacién a analizar.

Actividades del Consultor y calendario:

El consultor tendra las siguientes responsabilidades:

1. Estudiar la informacién disponible.

2. Junto con el experto en estadisticas de Cuentas Nacionales, ejecucion de una misién
de evaluacion al DANE de Colombia con los responsables de Cuentas Nacionales y la
Direccion del DANE.

3. Después de la mision, presentar junto con el consultor experto en estadisticas de
Cuentas Nacionales a la Entidad Gestora del Proyecto ANDESTAD y la SGCAN un
informe de evaluacién sobre la aplicacion del sistema ERETES en el DANE,
detallando todos los elementos pertinentes para lograr los objetivos especificos
anteriormente sefalados y otras apreciaciones que considere pertinentes.

El total de la consultoria es 10 o 11 dias calendarios (dependiendo de lugar de residencia del
consultor). La misién de evaluacion al DANE se realizara durante cuatro dias en una semana
que conviene tanto al DANE de Colombia como a los dos consultores. Para el estudio de los
documentos disponibles y hacer el informe de evaluacién se programard 3 dias. Una
presentacion de los elementos principales de la evaluacién se presentara a la Entidad
Gestora del proyecto ANDESTAD y la SGCAN en Lima, Perq, durante 1 dia. Se programara
2 0 3 dias de viaje (dependiendo de lugar de residencia del consultor).

Perfil del Experto:

e Amplia experiencia, por lo menos diez anos, vinculada con la produccién de
estadisticas oficiales, idealmente las Cuentas Nacionales.

e Amplia experiencia, por lo menos cinco afos, con el sistema ERETES (disefio o
desarrollo del sistema y/o aplicacidén; adopcion; requerimientos informaticos).

e Experiencia en cargos de responsabilidad en la gestidbn de proyectos de sistemas
informaticos.

Poder utilizar el idioma esparol como idioma de trabajo.
e Se valorard experiencia en un ambiente internacional.



